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TERMO DE REFERENCIA 001/2018

Projeto “Consolidando Experiéncias de Gestao Territorial e Ambiental em Terras
Indigenas na Amazonia Brasileira”

1. Vagas

Contratacdo de 01 consultor especialista em estudo de vegetacdo no Bioma da Amazonia para
participar de acGes voltadas para a elaboracdo do Plano de Gestdo Territorial e Ambiental da

Terra Indigena Andird-Marau (AM/PA) da etnia Sateré-Mawé.

2. Contextualizagdo da Instituicao

O Centro de Trabalho Indigenista — CTl é uma associacdo sem fins lucrativos, fundada em
marco de 1979 por antropdlogos e indigenistas. E constituido por profissionais com formacio
e experiéncia qualificadas e comprometidos com o futuro dos povos indigenas. Tem como
marca de sua identidade e atuac¢do direta em terras indigenas por meio de projetos elaborados
a partir de demandas locais, visando contribuir para que os povos indigenas assumam o
controle efetivo de seus territérios, esclarecendo-lhes sobre o papel do estado na protecdo e

garantia dos seus direitos constitucionais.

O CTI atua em terras indigenas inseridas nos biomas Amazénia, Cerrado e Mata Atlantica e

possui as seguintes linhas de acdo:

e Apoio as acBes de gestdo territorial e ambiental
e Apoio ao fortalecimento institucional das associa¢des indigenas

e Acles de formacao e fortalecimento cultural



3. O projeto “Consolidando Experiéncias de Gestdo Territorial e Ambiental em
Terras Indigenas na Amazonia Brasileira”

O Objetivo geral do projeto é promover a gestdo territorial e ambiental sustentavel em Terras
Indigenas (TlIs), contribuindo para a reducdo do desmatamento, por meio da: (i)
implementacdo do Plano de Gestdo Territorial e Ambiental (PGTA) da Tl Vale do Javari,
localizada no Estado do Amazonas, e do PGTA das Tls Krikati e Governador, no Estado do
Maranhao; e (ii) elaboragdo de PGTA da Tl Andird-Marau, nos Estados do Para e do Amazonas,
e do PGTA da Tl Nova Jacundd, no Estado do Pard, no ambito da Politica Nacional de Gestao
Territorial e Ambiental de Terras Indigenas (PNGATI). O Projeto se da no ambito do apoio

financeiro do Fundo Amazdnia/BNDES.

4. Contexto da elaboragdo do “Plano de Gestao Territorial e Ambiental da Tl
Andira-Marau”

A elaboracdo do Programa de Gestdo Territorial e Ambiental (PGTA) da Tl Andira-Marau busca
dar continuidade ao processo de autodeterminacdo e independéncia econdmica do povo

Sateré-Mawé.

O objetivo deste projeto é realizar o ethomapeamento das micro-bacias-hidrograficas (Baixo,
Médio e Alto rio Andira; Baixo, Médio e Alto rio Marau; Urupadi; Manjuru; Miriti; Waicurapa)
que compdem a Tl Andird-Marau, subsidiando as discussGes com os Sateré-Mawé e buscando
solu¢Bes de gestdo ambiental e territorial para as pressGes ambientais e fundidrias deste

territério.

A Tl Andira-Marau, segundo informag¢des do CGTSM — Conselho Geral da Tribo Sateré-Mawé —
tem em torno de 100 aldeias, com populagdo de 13.350 habitantes (07/2014) tendo sido
homologada em 1984, com 788.528 h4d, situada nos municipios de Maués, Barreirinha,
Parintins, Itaituba e Aveiro (AM/PA), com areas de sobreposi¢do com o Parque Nacional da

Amazodnia (11%) e com a Floresta Nacional do Pau-Rosa (3%).

Até as primeiras décadas do século XX, os Sateré-Mawé escolhiam lugares preferencialmente
nas regides centrais da mata, préximos as nascentes dos rios, para implantarem seus sitios de
familia extensa. Nestas regides, os mais velhos contam que a caga era abundante,
encontravam grande quantidade de “filhos de guarand” (Paullinia cupana variedade sorhbillis),

de palmeiras como o agai, tucuma, pupunha, bacaba, além do mel e da castanha, que



constituia sua dieta alimentar. Atualmente, na porcdo sul da Tl Andira-Marau ainda ha areas

preservadas de floresta ombroéfila densa essenciais a reproducdo de sua vida tradicional.

A proliferacdo de aldeias as margens dos rios Marau e Andird vem ocorrendo desde a metade
do século XX, e deve-se as interferéncias das missoes religiosas, do extinto SPI — Servico de
Protecdo ao indio, da Funai, dos regatdes, das sucessivas epidemias, e mais recentemente dos
partidos politicos e dos programas governamentais. Estes fatores levaram os Sateré-Mawé
para a beira dos rios, mais préximos do transporte para as cidades de Maués, Barreirinha e

Parintins.

Paralelamente a este deslocamento do padrao de ocupacdo territorial tradicional, nos ultimos
30 anos a populacdo da Tl Andira-Marau triplicou. Este sensivel crescimento demografico foi
responsdvel por desmatamentos, devido a abertura de aldeias e rogas, ocasionando pressao
sobre os estoques de caca e pesca, trazendo preocupacdo com relacdo a seguranca alimentar

das familias que dependem da conservacao dos ecossistemas aquaticos e terrestres.

Além da problemadtica do desmatamento, a face nordeste da Tl Andird-Marau vem sofrendo
pressoes devido a expansdo de frentes agropastoris, com a instalacdo de serrarias ilegais e a

extracdo de madeira.

Os tuxauas Sateré-Mawé (chefes politicos) atentos as pressdes fundidrias na bacia do rio
Tapajoés, estdo mobilizados em verificar a situacdo das fronteiras durante as expedicGes para
elaborag¢do do PGTA, principalmente na porgao sul do territdrio, area de sobreposi¢dao com o

Parque Nacional da Amazodnia e a Floresta Nacional do Pau-Rosa.

Outro eixo a ser trabalhado pelo projeto relaciona-se com a producdo do warand (guarand —
Paullinia cupana variedade sorbillis), sendo necessario avaliar a necessidade de expansdo e
limpeza dos guaranazias, debatendo o manejo sustentavel dessa espécie, bem como os
cuidados para a permanéncia dos “filhos de guarand” nas matas altas deste territdrio. Os
Sateré-Mawé se auto identificam como filhos do warand, e reiteram este mito de origem no
ritual do ¢apd (bebida cotidiana e cerimonial). Entre os produtos que comercializam o warand
alcanga o melhor pregco no mercado regional e internacional (dentro do contexto de “comércio

justo e solidario”), incentivando o crescimento do Consdrcio dos Produtores Sateré-Mawé -

CPSM.



5. Atividades a serem desenvolvidas

Sao previstos dois anos de trabalho para realizacdo das atividades do projeto, registradas no

quadro seguinte.

Atividade Periodo previsto

1. Dois (02) cursos de formacdo de agentes ambientais
indigenas, um no rio Andird e outro no rio Marau. 20 dias

2. Dez (10) expedicbes para etnomapeamento nas sub- Cada expedicio varia
regides da Tl Andira-Marau (micro bacias). de 15 a 30 dias

3. Oficinas de trabalho para apresentacdo dos dados
cartograficos para discussdo da matriz de planejamento
de gestdo territorial e ambiental, realizada nos mesmos 20 dias
locais onde ocorreram os cursos de formacao dos agentes
ambientais indigenas.

4. Reunides devolutivas para discussdo dos indicadores de
gestdo ambiental e territorial da Tl Andird-Marau, nas

40 dias
sete (07) aldeias onde foram realizadas as reunides de !
mobilizagdo.

5. Seminario para validagdao do PGTA na Assembleia do
CGTSM. 03 dias
6. Edicdo final do caderno de mapas e do documento do 60 dias

PGTA.

A participacdo do especialista do estudo de vegetacao do Bioma da Amazdnia se da nas

seguintes atividades:



= Nos dois (02) cursos de formacdo dos agentes ambientais indigenas *, conjuntamente

com a antropodloga especialista nos Sateré-Mawé, um especialista em meliponicultura,

um especialista em fauna, um ictiélogo e um especialista em manejo de fogo.

= Nas expedi¢Oes de etnomapeamento das micro-bacias conjuntamente com os agentes

ambientais indigenas, com os especialistas da equipe técnica do projeto, com os

agricultores e cacadores Sateré-Mawé de cada uma das regides nos rios Andirg,

Uaicurapd, Marau, Miriti, Urupadi e Manjuru. O n2 de expedicGes que o especialista no

estudo de vegetacdo devera participar varia de 06 a 09 expedicdes.

= Nas duas (02) oficinas de trabalho para discussdo da matriz de planejamento de gestao

territorial e ambiental.

* Os cursos de formacdo dos agentes ambientais indigenas ja estdo confirmados nos periodos

de 02 a 08/04/2018 no rio Marau, e 23 a 29/04/2018 no rio Andira.

6. QualificagGes obrigatdrias e habilidades

Formado (a) em biologia, agronomia ou engenharia florestal;

Experiéncia de trabalho com povos indigenas e/ou populacdes tradicionais;

Boa capacidade de escrita e expressao oral;

Uso avancado de GPS;

Boa capacidade de trabalho em equipe;

Capacidade didatica para formacdo de agentes ambientais indigenas;
Disponibilidade para viagens de campo na Tl Andird-Marau (municipios de Maués,

Parintins, Barreirinha, Itaituba e Aveiro).

7. Qualificagoes desejaveis

Pés-graduacdo em ecologia/botanica na area da flora do Bioma da Amazénia ou
experiéncia comprovada;

Experiéncia em trabalhos de agrofloresta com comunidades indigenas e/ou
tradicionais;

Experiéncia de trabalho na regido do Médio Amazonas.



8. Objetivos da consultoria

Realizar levantamento e mapeamento das areas degradadas e/ou desmatadas na Tl Andira-
Marau durante as expedicdes e identificar os diferentes estagios de regeneracao, de forma a
descrever e analisar a vegetacdo e a flora (sem coleta de campo), buscando entender as

diferentes formacdes e fisionomias da mata.

O objetivo deste estudo é contribuir com as discussdes com os Sateré-Mawé, buscando
solugdes para recuperacdo das dreas desmatadas e degradadas, tracando linhas de acdo para a
gestao ambiental da Tl Andird-Marau, procurando tornar compativeis os modos de producdo
tradicionais dos Sateré-Mawé com a conservacdo dos recursos naturais presentes na Tl Andira-

Marau.

9. Fungdes

= Levantamento e sistematizacdo de dados sobre a vegetacdo e a flora da regido da Tl
Andird-Marau e sobre propostas recentes e exitosas de restauracdo de paisagens na
Amazo6nia, condizentes com a elaboracdo do PGTA da Tl Andira-Marau;

= Elaboracdo de material didatico para os cursos de formag¢do dos agentes ambientais
indigenas;

= Elaboracdo de fichas de pesquisa e pautas de entrevistas para as expedicGes de
etnomapeamento;

= Elaboracdo de material para as oficinas de trabalho;

Todas as atividades do consultor passam pela preparacdo de material especifico para a
atividade em questdo, sistematizacdo dos dados de campo, acompanhamento do trabalho de
cartografia; elabora¢do de relatério aprofundado das atividades, e reunies com a equipe

técnica do projeto (presenciais ou via Skype).

10. Remuneragao

Serd feito um contrato com o consultor por atividade desenvolvida. A remuneragdo sera

realizada por atividade, mediante apresentacdo de nota fiscal valida.

Estimou-se valores diferenciados para as etapas da consultoria considerando que as atividades
de campo (cursos de formacgdo, expedi¢des e oficinas de trabalhos) demandam periodos

diferenciados.



A remuneracao por atividade inclui os seguintes produtos:

Produto Porcentagem da remuneragao
1) Plano de Trabalho contendo 20%
metodologia, cronograma e
bibliografia preliminar.
2) Relatério preliminar apds cada 30%
atividade.
3) Entrega e aprovacdo do relatério 50%
aprofundado.

As despesas para a realizacdo das atividades de campo serdo custeadas pelo projeto.

11. Procedimentos para candidatura

= Envio de curriculo e carta de apresentacdo com breve descricdo da trajetdria
profissional, motivacdes de candidatura a vaga e contato de duas pessoas que
possam dar referéncias profissionais (maximo de 02 paginas).

= Adocumentagdo deve ser enviada para o e-mail
selecaocti@trabalhoindigenista.org.br com o titulo TR 001/2018.

12. Prazos do processo seletivo

Envio dos curriculos e carta de apresentagdo 19/01 a 15/02/2018
Divulgacdo dos selecionados para entrevista
(apenas as pessoas selecionadas serdo 19/02/2018
contatadas, via e-mail)
Periodo das entrevistas 19 a 23/02/2018
Divulgacdo do resultado final do processo

sac P 26/02/2018
seletivo

As entrevistas serdo realizadas em Sdo Paulo (SP). No caso de impossibilidade de
comparecimento, as entrevistas poderao ser realizadas via Skype, telefone ou meio de
comunicacdo analogo, a critério do contratante.



